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DECISION METROPOLITAINE

N° 24/578

BUREAU DU 14 OCTOBRE 2024

OBJET: CONVENTION ENTRE LA METROPOLE TPM ET LA
SOCIETE ORANGE RELATIVE AU DEPLACEMENT DES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES -
ROUTE DE L'ALMANARRE A HYERES-LES-PALMIERS
- AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/78 du 04 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU la convention ci-jointe,

CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en valeur de la qualité esthétique et
environnementale de la commune de Hyéres-les-Palmiers, la collectivité souhaite
procéder a la mise en souterrain des ouvrages de communications électroniques,

CONSIDERANT que ces travaux denfouissement des réseaux de
communications électroniques seront réalisés route de '’Almanarre et dans le cadre
des travaux de requalification de cette voie,

CONSIDERANT que le coit estimatif de ces travaux d’enfouissement, en sus des
travaux prévus de génie civil dans le cadre du marché de travaux de requalification
de la route de 'Almanarre, est de 4 639,76 € TTC pris en charge par la Métropole
TPM,

CONSIDERANT que la présente convention a pour objet de définir les modalités
techniques et financiéres relatives aux travaux de ce déplacement des réseaux de
communications électroniques,

Aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM a signer la convention
entre la Métropole TPM et la société Orange relative au déplacement et la mise en
souterrain du cablage des réseaux de communications électroniques aériens situés
route de I'Almanarre sur la commune de Hyéres-les-Paimiers.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits seront imputés a l'opération 71015 du budget principal
2024, article 2315.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 14 octobre 2024
Jean-Pierre GIRAN  ~

Président de la Métropole _—)

Toulon Prov gggﬂt’;dite’t‘ran& /
-
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CONVENTION

RELATIVE AU DEPLACEMENT DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES HORS
INTERET DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

N° PG11-23-157859

Entre :
Métropole Toulon Provence Méditerranée, 107. Boulevard Henri FABRE - CS 30635 représentée par
M. Jean Pierre GIRAN , en sa qualité de Président, diment habilité(e).

Désignée ci-aprés sous la dénomination « la collectivité »
~d’une part,

Et:

ORANGE,

Société Anonyme au capital de 10.640.226.396 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre

sous le numéro 380 129 866, ayant son si¢ge social au 111, Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux

domiciliée pour les présentes en sa Direction Orange Grand Sud Est, sise Orange Lumiére — Bitiment SUD 5° étage -
131 Avenue Felix Faure 69003 LYON,

représentée par Monsieur Nicolas Drouillet, Directeur Orange Grand Sud Est,

Désignée ci-aprés sous la dénomination « Orange »
d’autre part,”

Et collectivement désignées sous la dénomination « les parties ».

11 est convenu ce qui suit,

Convention de Coordination n° PC11-23-157859
Page 1/7 : 0 -
YA




PREAMBULE

La Collectivité, dans le cadre de travaux de voirie, visés 4 1'article 1, dont elle assure la maitrise d’ouvrage a demandé a
Orange de procéder au déplacement de ses ouvrages de communications électroniques existants sur le périmétre du
chantier de I’opération précitée.

Ces travaux de déplacement des réseaux de communications électroniques, n’ayant pas pour objet la conservation ou
’amélioration du domaine public routier occupé par Orange, ne sont pas au nombre de ceux qui comportent pour
I’opérateur 1’obligation de déplacer sans indemnité ses installations. :

Les parties ont convenu que la collectivité indemnisera I’opérateur du déplacement de ses ouvrages et procédera en
conséquence au remboursement des dépenses que 1’opérateur engagera au titre de la présente convention.

Définitions générales :

Dans la présente convention, on entend par :

- «installations de communications électroniques » : désignent les ouvrages de génie civil (canalisations,
fourreaux, les chambres de tirage y compris les cadres et trappes et les bornes de raccordement et chambre),

- «équipements de communications électroniques » : désigne I’ensemble des cables et ses accessoires.

ARTICLE 1~ OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financi¢res concernant les travaux relatifs au
déplacement de ses réseaux de communications électroniques propriété d’Orange réalisés & I’occasion de I’opération
PG11-23-157859 situés :

Adresse des travaux : Route de I’Almanarre au Port Héléne
Commune de : HYERES

Département : 83

Voir plan joint en annexe.

- ARTICLE 2 -PROJET DE DEVOIEMENT

La présente convention s applique aux installations et équlpements de communications électromques proprlété d’Orange
implantés sur le domaine public routier de la collectivité, définis.a Iarticle 1 de la présente convention, tels que décrits
ci-dessous : .

Conformément au plan joint en annexe.

- ARTICLE 3 -DESCRIPTIF DE L’OPERATION DEPLACEMENT DES RESEAUX
- Réalisation des études et élaboration du projet technique de déplacement des réseaux impactés
.- Reéalisation d’une tranchée et pose des installations de communications électroniques (génie civil),

- Retrait des supports et des équipements concernés, seulement en cas de réseau aérien, sous réserve de la dépose
‘par leur propriétaire des éventuels cdbles propriété d’opérateurs tiers présents sur les supports d’Orange.

- Céblage dans les installations de communications électroniques souterraines (GC) en remplacement des cébles
adriens déposés propriété d’Orange

- ARTICLE 4 — REALISATION DES ETUDES ET PRESTATIONS

4-1 Etudes
- ORANGE dans le cadre de son assistance technique, réalise les études relatives aux installations de
communications électroniques ainsi que I’étude de-cablage et fournit :
o le plan des installations de communications électroniques des ouvrages initiaux :
Convention de Coordination n° PG11-23-157859
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* le dimensionnement des ouvrages €t leur position
* [’implantation et le type des chambres

e le schéma de modification des équipements de communications électroniques nécessaires au bon fonctionnement
des services de communications électronique concernés dans le périmeétre des travaux.

- La Collectivité fournit 3 Orange les documents suivants :

' lafiche de présentation de 1’opération
le plan de situation
le plan de masse et tous documents utiles & la définition des besoins.

4-2 Travaux de déplacement des réseaux de communications électroniques

ORANGE :

a) établit I’esquisse des installations de communications éléctroniques (études de génie civil), telle que définie
a larticle 4-1

b) communique 2 la collectivité le référentiel technique définissant les régles de construction des installations
de communications électroniques et apporte  la collectivité, 4 sa demande, une assistance technique

c) valide le projet de génie civil réalisé par la collectivité (plan d’exdcution)

d) fournit I’ensemble du matériel des installations de communications électroniques (fourreaux, chambres,
cadres), ainsi que le petit matériel de génie civil (tampons, grillage - avettisseur, colle, etc...)

e) établit le procés-verbal de réception des travaux de génie civil avant les opérations de cablage

f) réalise dans la zone 2 aménager les opérations de cablage de communications électroniques en tenant
compte des différentes phases de travaux ou intervenants si nécessaire

g) procéde 4 la dépose de ses anciens cdbles, de ses sﬁpports Ie cas échéant -sous réserve de la dépose des
cibles propriété d’autres opérateurs installés sur ses supports aériens abandonnés- et de ses accessoires
abandonnés '

h) ne procéde pas a la dépose des cébles propriété d’autres opérateurs installés sur ses supports aériens
abandonnés ou dans ses conduites abandonnées

La collectivité
a) notifie toute modification du projet & Orange

b) communique & Orange le planning des travaux

c) réalise les travaux de génie civil de la fouille

d) procede & la pose des installations de communications électronique dans la foﬁjlle prévue 2 cet effet

¢) demande & Orange le contrdle et la réception des installations de communications ~électroniques

f) s’assure des levées de réserQes pour I’obtention du « certificat de conformité au référentiel technique »

g) sollicite les autorisations administratives nécessaires aux opératlons qu'elle assure (arrété. de circulation,
autorisation de travaux, ...)

ARTICLE 5 - MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLACEMENT DES RESEAUX
5-1 Réalisation des installations dans le domaine public routier
La date de début des travaux est communiquée a8 Orange au moins dix jours 3 I’avance.
Les travaux sont exécutés par la Collectivité, conformément au projet et aux dlsposmons prévues par le référentiel
technique.
La Collectivité définit dans ses dossiers de consultation d’entreprises, les dispositions & prendre pour la protection des

cibles lors de I’exécution des terrassements et des couches de chaussée et ce, conformément aux éventuelles
prescriptions fournies par Orange.

Convention de Coordination n° PG11-23-157859 f)
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5-2 Travaux de génie civil

Les travaux de génie civil seront réalisés par I’entreprise qui intervient dans le cadre du marché relatif a ’opération de
voirie, certifiée ou agrée par Orange.

La pose est réalisée conformément aux spécifications techniques d’Orange, contenues dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres CCTP1593 (cahier des clauses techniques particulieres) édition en vigueur.

Les matériels utilisés doivent étre conformes aux spécifications visées au CCTP1593 précité ; document disposition,
sur demande, auprés d’Orange.
§-3 Travaux de ciblage

Orange assure directement, pour les c4bles dont elle ést propriétaire, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de tous les
travaux de céblage (tirage et raccordement en souterrain des cébles) ainsi que de dépose du réseau abandonné,

5-4 Adduction et génie civil dans les propriétés privées

A défaut, d’accord trouvé avec les propriétaires riverains pour enfouir la partie privative de leur branchement, Orange
conservera ou posera, en tant que de besoin, un poteau en limite du: domaine public et maintiendra le raccordement des
clients concernés en aérien. )

5-5 Accés

Orange peut effectuer — si elle le juge utile - des visites de chantiers et faire part & la collectivité de ses observations
¢éventuelles notamment pour tout ce qui pourrait avoir des incidences sur la sécurité des biens et des personnes ainsi que
sur la bonne exploitation des équipements de communications électroniques.

ARTICLE 6 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
6 -1 Controle ‘ o

Orange participe en tant que de besoin aux réunions de chantier selon son appréciation ou sur demande expresse de la
collectivité, :

Dans tous les cas, Orange sera destinataire des comptes rendus de réunion de chantier.

6-2 Réception des travaux

Apreés achévement des travaux relatifs aux installations de communications électroniques, la collectivité en informe
Orange par écrit, afin de procéder aux opérations de réception. : '

Cette demande de vérification est accompagnée de tous les documents ainsi que de toutes les prestations nécessaires  la
vérification technique et, notamment : :

- L’établissement du plan de récolement relatif aux installations de communications électroniques coté,
’échelle 1/200%* au format DWG

- Les fiches d’essais des alvéoles,
- Le pré-aiguillage des fourreaux.
Cette demande est effectuée au moins deux semaines avant la date souhaitée pour la réunion de réception.

La réception est effectuée de maniere contradictoire entre Orange et la collectivité.

Un constat contradictoire est alors établi ; les conclusiqns' de la réception sont consignées dans un procés-verbal signé
par les deux parties en deux exemplaires. '

Au vu du constat contradictoire, Orange :
- prononce la réception sans réserve,
Ou - prononce la réception avec réserves en fixant un délai de reprise des malfagons,
Ou - refuse la réception des installations en fixant un délai de reprise des malfagons.

Dans les deux derniers cas, passé le nouveau délai, un nouveau constat contradictoire est établi suivant la procédure ci-
dessus.

Le colt de reprise des malfagons ne saurait étre imputable & Orange.

La réception sans réserve des installations de communications électroniques est un préalable & la réalisation des travaux
de cablage-par Orange ou par Pentreprise dfiment mandatée par ses soins. '

Convention de Coordination n° PG11-23-157859 6:\ &,
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6-3 Plan de récolement géo référencé

Conformément a la réglementation relative 3 I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution et applicable depuis le 1 juillet 2012, la collectivité fait procéder a la

fin des travaux au relevé topographique de I’installation, avec pour objectif la connaissance en 3D du réseau pour toute
intervention future. '

Le plan de récolement geo référence, établi conformément a I’annexe est remis lors de la réception des opérations de
génie civil. : ’

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

La collectivité prend en charge les prestations quelle réalise dans le cadre de la présente convention,

La collectivité indemnise Orange du déplacement de son réseau par la prise en charge des études, du matériel de génie
civil, du matériel et prestations de cblage ainsi que de dépose. des réseaux abandonnés d’Orange définies a I’article 4 de
la présente convention. o

Le montant de la participation des travaux réalisés par Orange et 4 la charge de la collectivité est indiqué sur le devis
estimatif n°PG11-23-157859 joint 2 la présente convention en annexe. :

Orange adressera un mémoire de dépenses sur la base des frais engagés établi hors taxe a la collectivité qui procédera 3
son reglement dans les délais et selon les modaljtés réglementaires en vigueur.

ARTICLE 8 —~PROPRIETE DES OUVRAGES — UTILISATION ULTERIEURE

8-1 Propriété des installations de communications €lectroniques

A compter de la date de réception sans réserve.mentionnée sur le procés-verbal de réception des installations déplacées
de communications électroniques, ces derniéres sont la propriété d’Orange qui en assure Pentretien et la gestion.

8-2 Propriété du cablage

Orange est propriétaire des cables qu’elle a déployés dans les installations de communication électronique nouvellement
créées et, A ce titre, en assure Pexploitation et la maintenance. ’

8-3 Autorisation d’occuper le domaine public ‘ -

Orange sollicite un arrété portant permission de voirie auprés du gestionnaire de voirie et s’acquittera du paiement de la
redevance liée & ’occupation du domaine public routier, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires
en vigueur. .

ARTICLE 9 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
9-1 Responsabilité

Les parties 4 la présente convention sont responsables de tous dommages matériels directs qui pourraient étre causés du
fait ou & I’occasion des prestations ou des travaux dont elles auraient respectivement la responsabilité, que ceux-ci soient
effectués par leur personnel ou par les entreprises travaillant pour leur compte, dans le cadre des travaux réalisés en
coordination, & I’exception des dommages indirects et/ou immatériels,

Les dommages indirects et/ou immatériels sont ceux qui ne résultent pas directement de leur fait fautif de celui de leurs
cocontractants, notamment de toute perte de’ chiffre d’affaires, de bénéfice et de préjudice commercial et autre perte de
revenus. '

Les parties demeurent responsables du respect des régles de lart et des mesures de sécurité applicables a leurs travaux
respectifs réalisés sous leur matrise d’ouvrage et leur maitrise d’ceuvre. )

Le respect de la législation en matiére de sécurité a I"intérieur du chantier reste du ressort de chaque maitre d’ouvrage.

9-2 Assurances

Les parties déclarent étre titulaires de polices d’assurances leur permettant de couvrir leurs responsabilités susceptibles
d’étre mises en cause dans le cadre de la présente convention.

Convention de Coordination n° PG11-23-157859 f)\ b)
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ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet & compter de sa date de signature. Elle liera les parties Jusqu’a réalisation complete
des travaux objet de la présente convention, incluant les presctiptions citées 4 Particle 8 de Ia présente (la date de

réception sans réserve et dépdt de la demande d’arrété portant permission de voirie), et réglement des-sommes dues selon
les modalités prévues. :

La présente convention sera caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois & compter de sa
signature, .

Les frais engagés par Orange comprenant notamment les frais d’études Iui seraient alors mtégralement remboursés par
la collectivité,

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION _
Toutes demandes de modifications du projet initial ou de travaux supplémentaires, formulées par la collectivité, devront
faire I'objet d’un avenant 3 la présente convention, :

ARTICLE 12 - RESILIATION

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois aprés une mise en demeure par lettre
recommandée restée infructueuse, entraine la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 13 - LITIGES ET JURIDICTION

Les parties s’efforceront de Tégler & I’amiable tout litige relatif a Pinterprétation ou & Pexécution de la présente
convention.

A défaut de réglement amiable, toute contestation sur l’interprétation ou ’exécution de la présente convention sera
portée devant la juridiction compétente,

ARTICLE 14 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA PRESENTE CONVENTION

Les pléces constitutives de la présente convention sont :
- Laprésente convention,
- Annexes :
*  Plan de projet Orange (AS n°2305024)
* Devis de travaux n° PRO-LT7-PG1 1-24-157859
* Modalités relatives 4 I’élaboration du plan de récolement géo référencé

Fait en deux exemplaires originaux,

TOULON, le 19/08/2024

* Pour Orange : Pour la Métropole
Le Directeur d’Orange Toulon Provence Méditerranée
Grand Sud Est Président de la Métropole

Jean Pierre GIRAN
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ANNEXE

MODALITES RELATIVES A L’ELABORATION DU PLAN DE RECOLEMENT GEO REFERENCE

Conformément  Ia réglementation relative a I'exécution de travaux 4 proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution et applicable depuis le 1 juillet 2012, la collectivité fait procéder 4 la

fin des travaux au relevé topographique de I'installation, avec pour objectif la connaissance en 3D du réseau pour toute
intervention future, .

Textes en vigueur’ :
o Décret 2011-1241 du 05 octobre 2011
o JORF n° 0233 du 07 octobre 201 1

© Armrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V' du code de
'environnement ; '

© JORF n° 0045 du 22 février 2012 — Page 2988 / texte n° 10

Tout relevé est géoréférencé (%, ¥, 2), quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect. Le nombre et la
localisation des relevés ainsi que la technologie employée sont déterminés de sorte & garantir la localisation du
trongon-concerné dans la classe de précision A.

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs & proximité de la méme installation, aucune
investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser I’ouvrage.

Tout relevé est effectud en génératrice supérieure de I'ouvrage ou du trongon d'ouvrage si celui-ci est souterrain ou
subaquatique, ou en génératrice inférieure pour un ouvrage ou trongon d'ouvrage aérien.

Au titre de ses missions d’exploitant de réseau, Orange assurera dans le respect de la réglementation en vigueur, les
démarches de déclaration des ouvrages aupres du Guichet Unique et assurera la réponse aux DT/DICT en classe A
pour toutes les nouvelles installations dont le dossier de récolement est remis en fin de travaux.

Le dossier de récolement se compose :

- dun plan géo référencé dans le systtme de référence planimétrique- et altimétrique, -

conformément au décret n® 2006-272 du 3 mars 2006 (modifiant le décret n°® 2000-1276 du 26
décembre 2000) ; ce plan est restitué au format numérique (.dxf ou.dwg) compatible avec les
logiciels DAO ou SIG du marché, -

- d’un camet de point résultant des relevés topographiques d’ouvrages (x,y,2) ; la codification des
points doit permettre de distinguer les éléments de positionnement par nature d’ouvrage ou
d’objet et les points particuliers, :

- dun fichier d’informations relatif a lIa prestation de relevé conformément aux textes en
vigueur ; ce fichier apporte principalement, les indications suivantes :

¢ Identification du maitre d’ouvrage
¢ Nom de Pentreprise qui effectue le levé
* Date de la mesure
o Nature de ’ouvrage .
¢ Marque et numéro du matériel de mesure
. _ ® Incertitude de mesure
L’ensemble de la prestation répond aux exigences de la norme AFNOR NF S70-003 Parties 1,2 et3.
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MeTRropoLE N° ENGAGEMENT : 195576 Page 11
TouLon —
PROVENCE ! Toulon Provence Méditerranée N° Bonde commande ;32886 Exercice :2024
3 ., Hotel do la Métropole Budget : 0 - Budget Principal
MEDITERRANEE 107 boulevard Henrl Fabre | Imputation : 23/844/2315/ 71015/ TPDINF
CS 30536 ; Réf. dumarché :
83041 Toulon Cedex 9 = .
Tel : 04.94.93.83.00 Emetteur . & Nadine MOULLET
" SOCIETE ORANGE B
} UNITE DE PILOTAGE RESEAU SUD EST
Dirwction/Servics :  Dir ges Insfrastructures : 18 RUE JACQUES REATTU
BUROPARC BAT H CS 30084
Oblet: 5142MSP2024 - ROUTE L'ALMANARRE / DEPLACEMENT - | 13275 MARSEILLE CEDEX 09
RESEAU '
Adresse de facturation Adresse de Ihvralson R ]
Toulon Provence Méditerranée ROUTE DE L'ALMANARRE A HYERES
Hétel de la Métropole guy.bolla@orange.com
107 boulevard Henri Fabre ) Délal : Début 2025
CS 30536
83041 Toulon Cedex 9
Délais d'exécution  Personne & contacter
Date début Contact: COLONNA Richard
Date fin : Téléphone de contact
Délai en semaine 0 mois : 0 Téléphone livraison : 04.9493.82.40

D Ro
i e

Devis h* PRO-LT7-PG11-24-157859 du 7/06/2024

e de

4 639,76

Par délégation pour le Président
TOTAL DES ARTICLES HT 4 639,76
. Le 19/06/2024
Dont remise HT 0,00 Document sig
TVA 0,00 Didier GOUBE
TOTAL TTC 4 639,76

Pour déposer votre facture dématérialisée par le portail CPP2017 a I'adresse hitps:ilchorus-pro.gouv.fr, veuillez vous munir des
Informations sulvantes 3 rappeler :

SIRET de la collectivité / budget : 24830054300217 - Budget Princlpal

. Code service destinataire de la facture TPDINF - Dir des Insfrastructires
N° engagement : 195576

Pensez a joindre un RIB sous peine de non-paiement dans les délais.







DEVIS n° PRO-LT7-PG11-24-157859

: ¢ établi pour la réalisation de prestations (*)
}:’(*) sous réserve d'obtention des autorisations légales d'implantation. |

SA au capital de 10 640 226 396 € - 380 129 866 RCS PARIS

" Etabli le : 07/06/2024 4 Lieu des travaux :
Par : Guy BOLLA Route de | Almanarre au Port Héléne
83400 HYERES

Durée de validité du devis : 2 mois

Nature des travaux : Déplacement de réseau pour une
Collectivité Locale E

g // \)‘x

: REFERENCES CLIENT
- Coordonnées : . Adresse de facturation (*) :

Toulon Provence Méditerranée
- 107. Boulevard Henri FABRE - CS 30635
. 83000 TOULON

-(*)‘/‘ll;te ré)r;plir qu_e si Padresse de facturation du client est dtfferente de son adresse postale .

PRESTATIONS ' Unité ‘Quantité! Prix Unitaire . Montant HT (€)
Frais d’étude B o ) -
Frais de maitrise d'ouvrage, pilotage, suivi, réception, récolement, u 1.0 109712 €
déplacements 000 — SR
Frais annexes u 1.0 0.00€
SITOTAL : 1097,12 €
Cablage cuivre » _ | o : )
Etude _u 1.0 = 0.00€
Main d'ceuvre (pose de cables, raccordement cablage, pose; u 1.0 1556.38 €
de poteaux si nécessaire et déposes cablage et poteaux)
Fourniture de matériels cablage, petits matériels diverset ~ u 1.0 309.64 €
poteaux f
N i 'SITOTAL : . 1866.02€ |
Génie Civil R i
T O S g T IO 1 0.00€ |
Travaux géniecivil u 1.0 0.00€ :
Fourniture de matériels de génie civil (Fourreaux, u 1.0 i 1676.62 €
chambres, cadres et tampons) T : : N ;
€S/TOTAL: 1676.62 €
Arrété le présent devis a la somme de : Quatre Montant total Hors Taxes 4639.76 €
mlllg six cent trente-neuf euros et soixante-seize Montant TVA 2 0.0 % 00.00 €
centimes
MONTANT TOTAL TTC 4639,76 €
Fait en deux exemplaires originaux, e — ;
| ATOULON, le 07/06/2024 IR DU — SR
¢ DeViS 8CCEPtE PAN © ....oeeuuceeearrerriceiisrenne e
Pour Orange © FONCHON & .ot
Guy BOLLA Signature (précédée de la mention " Bon pour exécution des prestations
Correspondant Réseaux collectivités Locales v
—/ CNSIRET ¢ s issseeses s snasns s ssssssnssnss
: ; . N° Service Chorus Pro : .....ccccceemreesrssceciriessseenss

 N° ENGAGEMENE: ...ceceeeeeeeeeeeenceevarenseasereessressenns

Orange - SA au capital de 10 640 226 396 € - 111 quai du Président Roosevelt — 92130 Issy-les-Moulineaux - 380 129 866 RCS Nanterre



