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N° DP 23/1097 DECISION DU PRESIDENT

23MAP14 MARCHE SUBSEQUENT AU 02AC21 - TRAVAUX DE
GROSSES REPARATIONS, AMENAGEMENTS ET
ELARGISSEMENTS DE VOIRIE - REQUALIFICATION DES VOIES
ADJACENTES AU QUARTIER DE LA CREATIVITE ET DE LA
CONNAISSANCE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R. 2162-1 a R. 2162-10 du Code de la Commande Publique,

VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

VU la délibération n°> 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU la décision du Bureau Métropolitain n° 21/250 du 10 mai 2021 autorisant la
signature de l'accord-cadre a marchés subséquents de travaux de grosses
réparations, d’'aménagement et I'élargissement de voirie sur les territoires de Toulon
et du Revest-les-Eaux,

VU l'avis de la Commission MAPA en date du 07/11/2023,



CONSIDERANT que la présente consultation concerne un marché subséquent
pour la requalification des voies adjacentes au quartier de la créativité et de la
connaissance,

CONSIDERANT qu'il n’est pas prévu de décomposition en lots,

CONSIDERANT qu'une lettre de consultation a été envoyée via la plateforme de
dematérialisation DEMATIS aux 4 titulaires de I'accord-cadre, SVCR, EIFFAGE
ROUTE GRAND SUD, COLAS France Etablissement La Seyne et EUROVIA
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR en date du 28/07/2023 avec une date limite de
réception des offres fixée au 11/09/2023,

CONSIDERANT que 4 plis ont été déposés dans les délais impartis,

CONSIDERANT qu'un courrier de demande de précisions sur ia teneur de I'offre a
été envoyé au candidat COLAS France Etablissement La Seyne, en date du
06/10/2023 avec une date limite de réponse fixée au 13/10/2023, dont la réponse a
été regue dans les délais impartis et a été analysée,

CONSIDERANT qu'un courrier de demande de précisions sur la teneur de I'offre a
été envoyé au candidat EIFFAGE ROUTE GRAND SUD en date du 16/10/2023 avec
une date limite de réponse fixée au 20/10/2023, dont aucune réponse n’a été recue.
En I'absence de réponse, la proposition initiale du candidat a été analysée,

CONSIDERANT que la commission MAPA a émis un avis favorable 2 la passation
du marché subséquent avec la société :
- EUROVIA PACA sise a (83210) SOLLIES PONT,

CONSIDERANT que la société présente les garanties et capacités, techniques,
professionnelles et financiéres suffisantes,

CONSIDERANT que la société ne sera attributaire du marché subséquent
qu’'aprés avoir fourni 'ensemble des piéces fiscales et sociales demandées,

CONSIDERANT qu'a défaut de production de ces piéces dans les délais impartis,
le marché ne pourra pas lui étre attribué,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER le marché subséquent ainsi que les actes nécessaires a son
exécution avec la société EUROVIA PACA pour un montant de 674 141,48 € HT
(DEC) (300 heures d’'insertion minimum).



ARTICLE 2

DE DIRE que le délai global d’exécution du marché est de 5 mois y compris la
période de préparation de 1 mois. Le délai d'exécution des travaux part de la
notification de I'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux. La durée de la
période de préparation part de la notification de I'ordre de service ordonnant de
démarrer cette période.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits Budget Principal 2023
(et suivant) — Opération budgétaire 81013 — Section Investissement, chapitre 23.
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