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DECISION METROPOLITAINE

N° 22/546

BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2022

OBJET: CONVENTION ENTRE LA METROPOLE TPM ET LA
SNCF RESEAU RELATIVE AU DEPLACEMENT DE
RESEAU D'EAUX USEES DANS LE CADRE DE LA
CREATION DE LA HALTE FERROVIAIRE SAINTE
MUSSE A TOULON - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles,
L5217-1 et L2224-11,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017, portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°08/07/1/121 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet
2008 portant déclaration d’intérét communautaire la compétence assainissement a
compter du 1°" janvier 2009,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU Ie projet de convention ci-joint,



CONSIDERANT que dans le cadre de la création de la Halte Sainte Musse portée
par SNCF Réseau, la protection du réseau d'assainissement public existant et son
dévoiement doivent étre réalisés,

CONSIDERANT dans ces circonstances, qu'il est nécessaire de prévoir, par
convention que :

o Ces travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage de la Direction de I'Eau et
de I'Assainissement de la Métropole TPM,

o Le montant estimé des travaux est de 435 000 € HT, dont 185 000 € HT de
participation financiére par SNCF Réseau,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER l'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM a signer la convention
relative au déplacement de réseau d’eau usée dans le cadre de la création de la
Halte Sainte Musse a Toulon avec SNCF Réseau.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires a ces travaux sont inscrits au budget annexe
de l'assainissement 10 (opérations 23802 & 23803 ; article 21532).



ARTICLE 4

DE DIRE que les recettes correspondant au financement de ces dépenses seront
inscrites au budget annexe de I'assainissement 10.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 19 septembre 2022

POUR 13
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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Entre les soussignés :

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700,00 euros, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siége est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS
80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par Monsieur Karim TOUATI, Directeur Territorial
Provence-Alpes-Cdte-d’Azur, diment habilité a cet effet et désignée ci-aprés par I'appellation « SNCF Réseau»

d'une part,

et,

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représenté(e) par son Président Monsieur Hubert FALCO, sis(e)
Hétel d’agglomération - 107, Boulevard Henri Fabre - CS 30536 - 83041 TOULON CEDEX 9, agissant en tant que
Maftre d’Ouvrage pour les réseaux d’eaux usées du territoire métropolitain, et désigné(e) ci-aprés par le terme :
« TPM »,

d'autre part.
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Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE | — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation financiére de SNCF Réseau pour le
dévoiement du réseau d’eaux usées transitant sous la future Halte Sainte Musse.

Cette convention est valable pour une durée de 3 ans. Si au terme des 3 années, les travaux de dévoiement ne
sont pas réalisés, la convention devient caduque.

ARTICLE 2 — ROLE DES INTERVENANTS

2.1 Réle de la Métropole

La Métropole est le propriétaire des réseaux a déplacer et va effectuer les opérations suivantes :
- Etude (y compris les diagnostics « amiante ») si nécessaire et commande des travaux 3 réaliser
- Suivi des travaux (maitrise d’ceuvre)
- Réception des travaux et mise en fonctionnement des réseaux dévoyés et nouvellement créés

2.2 Réle de SNCF Réseau
SNCF est le maitre d’ouvrage des travaux de création de la Halte Sainte Musse.
Afin de permettre le déplacement nécessaire du réseau d’eau usée de la Métropole, SNCF Réseau participe

financierement au dévoiement de ce réseau.

ARTICLE 3 — LISTE DES RESEAUX A DEVOYER / A SECURISER

Le réseau concerné par les impacts liés aux travaux de création de la Halte Sainte Musse est listé dans le tableau

ci-dessous :
o Description des travaux de Prise en charge Montant
Localisation A . s - iy
déplacement de réseau financiére estimé (HT)
Dévoiement du réseau d’eaux
Réseau EU . R SNCF Réseau /
5000 € HT
Rue André Blondel | U55¢% €t Sect‘:;'\f:z';’" en phase TPM a3

Il concerne la restructuration par chemisage sans tranchée du réseau existant et le dévoiement de ce dernier
I'issue de la phase travaux de création de la Halte Sainte Musse.

En annexe 1 de la présente convention est joint le plan de localisation du réseau a dévoyer,

ARTICLE 4—- PIECES INCORPOREES A LA CONVENTION

La liste ci-dessous énumeére les piéces contractuelles constituant la convention :
* laprésente convention
e ['annexe 1 —Plan de localisation du réseau concerné par la présente convention
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CHAPITRE Il — CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 5 — ETUDES ET TRAVAUX EXECUTES PAR LA METROPOLE

Les études et travaux objets de cette convention sont réalisés par la Métropole.
Les travaux seront réalisés en 2023, en fonction des calendriers de coordination générale de la zone de travaux
avec proximité du chantier d’élargissement de I'autoroute A57 et des autorisations d’interventions qui seront

délivrées par I’Antenne Métropolitaine de Toulon.

ARTICLE 6 — TRAVAUX ET ETUDES EXECUTES PAR SNCF RESEAU

Sans objet

ARTICLE 7 — PROPRIETE DE L’'OUVRAGE EXISTANT

L'ouvrage existant est propriété de la Métropole qui en assure I'exploitation et I'entretien. Le tracé du réseau
existant se trouvant étre sous la structure et semelle béton créée pour la Halte Sainte Musse, en cas
d’intervention sur ce réseau pendant la durée de la convention, les frais de pompage et déviation des effluents
seront portés a la charge de SNCF Réseau.

ARTICLE 8 — PROPRIETE DE ’OUVRAGE RETABLI

Les réseaux rétablis a Vissue des travaux de dévoiement restent la propriété de la Métropole qui en assure
I'exploitation et I'entretien, sous sa seule responsabilité et a ses frais.

CHAPITRE |1l — DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 9 — PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX

Les travaux étant générés d’une part par I'opération de création de la Halte Sainte Musse, et d’autre part par la
nécessité d’une amélioration hydraulique du réseau public, une partie des dépenses relatives aux travaux cités
dans cette convention est pris en charge par SNCF Réseau.

Ce montant forfaitaire est établi a 185 000 € HT, correspondant a 150 000€ HT pour le dévoiement et 35 000 € HT
pour le chemisage. Ce montant est forfaitaire et définitif et ce peu importe le co(t réel final des études et travaux
supporté par TPM pour le dévoiement dudit réseau.

Pour les travaux objets de cette convention, la Métropole engage les dépenses sur son budget annexe 10
Assainissement.

A I'achévement des travaux, un avis de sommes a payer de 185 000 € HT sera établi a SNCF Réseau.

A Toulon, le

Le Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée Le Directeur Territorial PACA de SNCF Réseau

M. Hubert FALCO M. Karim TOUATI
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Annexe 1

Plans de localisation des réseaux concernés et programmes de dévoiements

Interne SNCF Réseau



1UBLWAsS|UlesSY,| 2p 18 ne3,| ap uol3daliqg

P K TS NISSY ) INTY AY
’ . ...,- . g . ...u -I.‘ -

UC[JUSAISIUL,P U0z

JUSWIBSSIUIBSSY NEasay — assn|A| wu.:_mw 9}|EH INn3S1das Uuk|d - T aXauuy

JINVYYALIAT 4] 3ONIAOY zo._:i

I10d0¥L3W



JUSWIBSSIUIESSY | 2P 13 NeJ,| 9p uolallg

o o R e S // o 1“
—— . NN
= < NN O
——— S =
——
S —— ¢ e .,
- -t
e s
o M TCT g
& B Aot S TERE 24
- EELZ m=inaay
= x wavr. i
UmTrs seasies aiep
zaspaymy
.|
¥ 4 o B . A
> D“ 5 e 4 = \ . . ) ~J Y <./// e N .
L > a3 f i ) Ny : kY N
Pt ! N ONNRRY NN W .
4 O fraiw 'f, )

AN ORI E

\ _ Sk

/ /vl )
r E Em%mw 0 3

loz ) (1)

il

J9KOA3p B nEasay

3INVHY3LIGIRY 3INIAOY zoqaoﬁ

31040413



