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N° DP 25/624 DECISION DU PRESIDENT

25MAP06 - MARCHE SUBSEQUENT AU 02AC21 - TRAVAUX DE
GROSSES REPARATIONS, AMENAGEMENTS ET
ELARGISSEMENTS DE VOIRIE - REFECTIONS PONCTUELLES DES
ENROBES DE CHAUSSEES DE 16 RUES TOULONNAISES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles L. 2123-1, R. 2123-1 3°, L.2125-1 1°, R.2162-1 a R.2162-6,
R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU r'avis de la Commission MAPA en date du 20/05/2025,

CONSIDERANT que la présente consultation concerne un marché subséquent a
'accord-cadre multi-attributaires de travaux de grosses réparations, aménagements
et élargissements de voirie,

CONSIDERANT qu'une lettre de consultation a été envoyée aux entreprises
COLAS, SVCR, EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'’AZUR et EIFFAGE ROUTE
GRAND SUD le 04/04/2025 avec une date limite de réception des offres au
30/04/2025 a 16h00 via la plateforme de dématérialisation DEMATIS,



CONSIDERANT que 4 dossiers ont été téléchargés et 0 anonymement,
CONSIDERANT que 4 plis ont été regus dans les délais impartis,

CONSIDERANT que la commission MAPA du 20/05/2025, a émis un avis
favorable a la passation du marché subséquent avec la société COLAS sise a
La Seyne-sur-Mer (83507) et au classement des offres comme suit :

- N°1:COLAS (Pli 1)

- N°2:SVCR (Pli 3)

- N°3: EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D‘AZUR (Pli 4)

- N°4 : EIFFAGE (PIi 2),

CONSIDERANT que la société présente les garanties et capacités, techniques,
professionnelles et financieres suffisantes,

CONSIDERANT que la société ne sera attributaire du marché qu’aprés avoir
fourni 'ensemble des piéces fiscales et sociales demandées,

CONSIDERANT qu'a défaut de production de ces piéces dans les délais impartis,
e marché ne pourra pas lui étre attribué,

DECIDE

ARTICLE 1

DE CLASSER les offres comme suit :

N°1 : COLAS (Pli 1)

N°2 : SVCR (Pli 3)

- N°3: EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (Pli 4)
N°4 : EIFFAGE (Pii 2).

ARTICLE 2

DE CONSTATER Ia recevabilité de la candidature de la société COLAS sise a
La Seyne-sur-Mer (83507),

ARTICLE 3

DE SIGNER le marché subséquent ainsi que les actes nécessaires & son
execution avecla société COLAS pour un montant aprés vérification de
889 885.88 € HT (DEC). L'objectif d’insertion est égal a 300 heures minimum des
heures travaillées du marché.



ARTICLE 4

DE DIRE que Ia Durée des travaux : 3 mois d’exécution. Le délai global d’exécution
du marché est de 4 mois y compris la période de préparation de 1 mois. Le délai
d'exécution des travaux part de la notification de l'ordre de service ordonnant le
démarrage des travaux. La durée de la période de préparation part de la notification
de 'ordre de service ordonnant de démarrer cette période.

ARTICLE 5

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal.

La présente Décision sera Fait a Toulon. le 2 8 MA' 2025
. transmise & Monsieur le Préfet
' reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

v affiché sur les panneaux destinés a cet effet
* communiquée sous forme de donner acte du Conseil . N
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métrop






